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Prezentul caiet de sarcini include cerintele ce descriu in mod obiectiv serviciile si
lucrdrile ce se intentioneazd a fi achizitionate.

1. Informatii generale
1.1. Date privind autoritatea contractanti

Procedura de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari pentru
obiectivul de investitii ,, Reabilitare infrastructura de canalizare pe strada Mihai
Eminescu ( tronson cuprins intre strada General David Praporgescu - strada Taberei ) din
municipiul Turnu Magurele "este organizata de UAT Municipiul Turnu Magurele.

Sediul administrativ al autoritatii contractante este situat in Bulevardul
Republicii, nr. 2, municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman.

Tel: 0247416816
Fax: 0247416453
e-mail: ptmachiz®yahoo.com

1.2. Contextul in care se atribuie contractul de proiectare si executie lucrari
pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare infrastructura de canalizare
pe strada Mihai Eminescu ( tronson cuprins intre strada General David
Praporgescu - strada Taberei ) din municipiul Turnu Magurele ”

Municipiul Turnu Mdgurele, in calitate de beneficiar al Programului National de
Dezvoltare Locala, si Ministerul Dezoltirii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor
Europene din Romania, in calitate de coordonator al Programului National de Dezvoltare
Locala a semnat Contractul de Finantare pentru realizarea obiectivului de
investitii:,,Reabilitare infrastructura de canalizare pe strada Mihai Eminescu ( tronson
cuprins intre strada General David Praporgescu - strada Taberei) din municipiul Turnu
Magurele ”. v

Pentru executia lucrdrilor aferente obiectivului de investitii »» Reabilitare
infrastructura de canalizare pe strada Mihai Eminescu ( tronson cuprins intre strada
General David Praporgescu - strada Taberei ) din municipiul Turnu Magurele "este
necesara si achizitia de servicii de proiectare si respectiv asistenta tehnici din partea
proiectantului.

Prestarea acestor servicii va presupune:

* elaborarea proiectului tehnic necesar executiei lucrarilor prevazute la nivelul
DALI;

* elaborarea detaliilor de executie;

e obtinerea autorizatiei de construire si a celorlalte avize sau acorduri, dupa caz;

* asigurarea asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrarilor.



1.3.  Descrierea generald a obiectivului de investitie

Amplasamentul lucrarilor executate - Amplasamentul este situat in partea
central-vestica a intravilanului municipiului Turnu Magurele, iar accesul spre acesta se
poate face din strada Independentei, strada Mihai Eminescu (tronson str. G-ral D.
Praporgescu -str.Taberei).Conform Inventarului reactualizat al bunurilor care apartin
domeniului public al mun. Tr. Magurele, insusit prin HCL NR.31/20.04.2001 strada Mihai
Eminescu are o lungimea de 500m si o latime de 7-8m.

Terenul aferent lucrarii este amplasat in intravilanul municipiului (pe actualele
trasee ale strazilor existente), nefiind necesare exproprieri, demolari sau scoateri de
terenuri din circuitul agricol sau silvic.

2. Obiective

Obiectivele investitiei sunt:

® - readucerea si limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de
evacuarile de ape uzate menajere provenite din gospodarii si servicii, care
rezulta de regula din metabolismul uman si din activitatile menajere;

e - efectuarea investitiilor noi necesare lucrarilor de canalizare, care vor
contribui la
imbunatatirea protectiei mediului;

® - protejarea populatiei de efectele negative ale apelor uzate asupra sanatatii
omului si
mediului prin asigurarea de retele de canalizare;

® - realizarea obligatiilor pe care Romania si le-a asumat privind epurarea apelor
uzate

* transpuse in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru
aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a
apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Descrierea serviciilor si lucririlor ce fac obiectul contractului de achizitie
publica

A) Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului

Interventiile propuse in cadrul DALI urm3resc inlocuirea in totalitate a retelei de
canalizare a apelor uzate.
Respectarea standardelor de calitate pe parcursul executiei lucrarilor este

esentiala pentru atingerea obiectivelor si indeplinirea rezultatelor acestui proiect.

Astfel, achizitia serviciilor de proiectare tehnici si asistenta tehnica din partea
Proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor este esentiald pentru buna implementare
a activitatilor proiectului, deoarece prin specializarile detinute, se va asigura autoritatii
contractante sprijinul tehnic necesar pana la efectuarea receptiei la finalizarea
lucrarilor.

in principal, in obiectul contractului de achizitie publica pentru a carui atribuire
au fost elaborate prezentele specificatii tehnice sunt incluse servicii ce se incadreazs in
urmatoarele coduri CPV:



- 71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor;
- 71356200-0- Servicii de asistenta tehnica.

Prin urmare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicatd cu modificirile si completarile ulterioare,
prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului de achizitie publica, va presupune 1in
principal urmatoarele:

- Elaborarea proiectului tehnic cuprinzand solutiile tehnice si economice de
realizare a obiectivului de investitii, pe baza ciruia se vor executa lucrarile
de constructii autorizate;

- Stabilirea detaliilor de executie, elaborate in conditiile legii si verificate
pentru cerintele esentiale de calitate in constructii de catre verificatori de
proiecte atestati in conditiile legii, prin care se detaliaza proiectul tehnic, in
vederea executarii lucrarilor de constructii autorizate;

— - Asigurarea asistentei tehnice de specialitate, atat pe parcursul executiei
lucrarilor, cat si in perioada de garantie acordata acesteia.
B) Executia lucrarilor:

Pentru realizarea obiectivului de investitii ,, Reabilitare infrastructura de canalizare pe
strada Mihai Eminescu ( tronson cuprins intre strada General David Praporgescu - strada
Taberei ) din municipiul Turnu Magurele ” |, in conformitate cu DAL] » Se vor realiza
urmatoarele tipuri de lucrari :

-Se va inlocui in totalitate reteaua stradala de canalizare, ce este din tuburi de
beton cu conducte din PVC SN 6 MS cu inel; Dn 300mm L=247m;

-Pe noua reteaua de canalizare mrnajera se propun 6 camine de vizitare, din beton
armat pentru conducte 300 mm, cu Dn=1000mm;

-Pentru noile racorduri sle proprietatilor individuale la noua reteaua de canalizare
menajera se propun 3camine pentru racorduri la propietatile private montate pe retea, din
beton armat pentru conducte 200mm, cu Dn=1000mm si 35 camine racord canal (amplasate la

limita proprietatilor sau spatii verzi) din polietilena cu Dn=625 mm si conducte din PVC SN 6
~~ MS cu inel; Dn 160mm L=500m.

Cod CPV pentru descrierea obiectului de activitate pentru executie este
45232411-6 Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale;

4. Descrierea principalelor activitati

A) Proiectare si asistents tehnici din partea proiectantului

Prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului pentru care se elaboreaza prezentele
specificatii tehnice se va concretiza in urmitoarele etape si activitati:

L Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie
v Analiza DALI si a amplasamentului si identificarea dupa caz a eventualelor
diferente sau aspecte ce pot genera modificari ale solutiei tehnice propusi in
cadrul DALI;



Stabilirea solutiilor tehnice si detalierea acestora conform continutului
cadru stabilit prin HG 907 / 2016 ;

elaborarea documentatiei privind obtinerea autorizatiei de construire si a
documentatiilor privind obtinerea unor avize si acorduri ce pot rezulta ca
necesare conform autorizatiei de construire in termenele asumate prin
propunerea tehnica si reconfirmate prin clauzele contractuale;
elaborarea PT si DDE conform continutului cadru reglementat prin HG 907
/2016 ;

fundamentarea modificarilor intervenite la nivelul documentatiei tehnico-
economice fata de etapa anterioara de proiectare, respectiv faza DALI. Se
va intocmi un memoriu justificativ in cadrul ciruia se vor prezenta pe larg
modificarile/ diferentele aparute intre faza de proiectare DALI si PT si se
vor argumenta, din punct de vedere tehnic si dupa caz economic. n plus,
se va avea in vederea evitarea unor erori comune aparute de reguld in
cadrul proiectelor tehmce precum: suprapunerea cantitatilor (implicit
cuantificare financiara) pe anumite zone de interventie, necorelarea partii
scrise cu partea desenata a documentatiei). Oricare dintre aspectele
prezentate cu titlu de exemplu reprezintd motive pentru autoritatea
contractanta de refuzare a receptiei documentatiei. Se recomandi ca pe
parcursul derularii contractului, prestatorul s semnaleze orice tip de
modificare fata de documentatia initiala (DALI)

Il. Asigurarea asistentei tehnice pe parcursul derularii executiei lucrarilor:

v

v

v

asigurarea asistentei tehnice necesare pe parcursul executiei lucrarilor de
restaurare si consolidare;

Asigurarea prezentei pe santier a reprezentantilor acestuia, la solicitarea
expresa a autoritatii contractante;

Participarea la intalnirite de lucru privind analiza progresului lucrarilor,
organizate de cel putin doua ori pe luna;

Asigurarea asistentei de specialitate necesare pe parcursul executiei
lucrarilor pentru solutionarea necorelarilor ce ar putea interveni intre
situatia identificata in teren si documentele elaborate de proiectant, in
ceea ce priveste cantitatile de lucrari suplimentare (Note de constatare
privind cantitatile suplimentare de lucrari, respectiv NCS-uri si Note de
constatare privind renuntarea la anumite cantitati de lucrari, respectiv NR-
uri);

Elaborarea de note justificative menite si justifice fata de finantator
modificarile intervenite intre documentatiile tehnice elaborate in diferite
faze de proiectare a lucrarilor, respectiv DALI si PT;

Furnizarea solutiilor tehnice necesare remedierii deficientelor ce pot
aparea in executie, ca urmare a punerii in oper a solutiilor ce se regasesc
la nivelul proiectului tehnic;

Asigurarea sprijinului tehnic necesar solutionarii erorilor de proiectare ce
pot fi identificate pe parcursul executarii lucrarilor;



v Asigurarea sprijinului de specialitate necesar elaboririi documentelor
tehnice menite sa contribuie la solutionarea situatiilor neprevizute ce pot
interveni pe parcursul executiei lucrarilor ;

v' Stabilirea programului de urmarire si control a lucrarii si participarea la
fazele determinante stabilite in program precum si la fiecare etapa
principal a executiei in conformitate cu solicitirile autoritatii
contractante.

v participarea la receptia lucrarilor pe etape, respectiv la terminarea
acestora si la cea finala si intocmirea referatului de prezentare.

B) EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile ce vor fi executate vor tine seama intocmai de solutia tehnica propusa si
aprobat. in principal lucririle ce vor fi executate sunt prezentate in cadrul DALI .
Neconformitatile aferente documentatiei tehnice constatate in perioada de
elaborare a ofertei se vor comunica beneficiarului inainte de data limita de depunere a
ofertelor.
Neinformarea autoritatii contractante in perioada mai sus mentionata asupra
eventualelor neconformitati din documentatia tehnici va conduce la insusirea integrald
de catre ofertant a solutiilor din cadrul acesteia.

3. Obligatiile si raspunderea proiectantului

Cadrul normativ general:

® HG 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii

* Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile
ulterioare;

* Legea nr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

* Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de
constructii; :

e HG nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

® HG nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

* Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice
“Indrumétor pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate
in constructii”; '

e Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea ,Indrumitor privind
aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
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calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificirle si
completarile ulterioare”;

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Reglementarile tehnice specifice domeniului A4 , B2 , D si standardele
corespunzatoare, incluse ca referinte in corpul reglementirilor tehnice in vigoare
la data efectuarii Raportului tehnic;

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificirile
si completarile ulterioare

Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect;

Obligatii si raspunderi specifice Proiectantului

In conformitate cu prevederile legale in domeniu, Proiectantului (Prestatorului) ji revin

urmatoarele categorii de obligatii:

v
v

Precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea
reglementarilor tehnice incidente, astfel incat in executie s se asigure un nivel
de calitate corespunzator pentru lucrare;

prezentarea proiectului elaborat in fata specialistilor verificatori de proiecte
atestati, precum si solutionarea neconformit&tilor si neconcordantelor semnalate;
elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia
lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile;

stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile
aferente cerintelor si participarea pe santier la verificirile de calitate legate de
acestea;

stabilirea modului de tratare a defectelor apirute in executie, din vina
proiectantului, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate;
participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor
executate;

asigurarea asistentei tehnice pe perioada executiei lucrarilor;

asigurarea participarii proiectantului coordonator si, dupacaz, a proiectantilor pe
specialitati la toate fazele de executie a lucrarilor, precum si la receptia la
terminarea lucrarilor.

Obligatii si raspunderi specifice Executantului Lucrarilor

Ofertantul are obligatia s& respecte toate prevederile legale in vigoare care tin de
executarea contractului. v

Ofertantul are obligatia sa participe la toate fazele determinante, precum si la
receptia lucrarilor executate.



Executantul este pe deplin responsabil atit de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor utilizate in prestarea activitatii, cat si de calificarea personalului propriu
folosit pe toata durata contractului.

Ofertantul va trebui sa dispunad de personalul tehnic de specialitate pentru
asigurarea unui nivel corespunzator de calitate a lucrarilor.

Odata cu propunerea financiara se va prezenta lista cu persoanele nominalizate
pentru posturile :

-sef de santier ;

-responsabil tehnic cu executia ;

-responsabil tehnic cu calitatea .

In cazul inlocuirii unor persoane in timpul derularii contractului, managerul de
proiect va verifica indeplinirea conditiilor solicitate si apoi va transmite contractorului
solicitarea de inlocuire.

Inainte de inceperea lucrarilor executantul lucririlor va efectua instructajul privind
protectia muncii pentru intreg personalul care va avea acces pe santier, in conformitate
cu prevederile legale in vigoare

Tn vederea receptionarii lucrarilor, masuratorile se vor face de citre executant
impreuna cu dirigintele de santier si cu reprezentantul beneficiarului, iar in caz de
litigiu se va face apel la proiectant.

Proiectantul isi rezervd dreptul de a face masuritori de verificare pe parcursul
executiei lucrarilor.

Principalele obligatii ce revin constructorilor, conform prevederilor legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificirile si completarile ulterioare

Executantul lucrarilor de constructii are urmitoarele obligatii principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiecte, in vederea solutionarii;

b) inceperea executiei lucririlor numai la constructii autorizate in conditiile legi Si
numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

C) asigurarea nivelului de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora, in
scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apérute in fazele
de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f) utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor previzute in
proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor esentiale, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a
procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai
pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor esentiale;

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice,
urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul
executiei lucrarilor;



i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de
calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii
tehnice a constructiei;

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor;

m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de
asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

Reguli legate de emiterea situatiilor de lucrari:

Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de certificatele de calitate, garantie,
conformitate, buletine de analiza in laborator, buletine de incercari, etc.

6. Cerinte privind executarea contractului

Reprezintd aspecte specifice aferente executdrii contractului al carui obiect a fost
definit in conformitate cu prezentele specificatii tehnice urmatoarele:

* 1inceperea prestirii serviciilor si al lucrarilor are la baza ordinul emis de citre
autoritatea contractanta ulterior semnirii contractului de achizitie publica;

* modalitatea de prestare a serviciilor Presupune predarea documentatiilor
tehnico-economice intocmite de Prestator, respectiv PT si DDE in 3 (trei)
exemplare pe suport de hartie purtand semniturile si stampilele necesare in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, precum si in 2 (dou3)
exemplare stocate pe suport electronic purtind semnaturile si stampilele
necesare (CD/DVD);
de asemenea, furnizarea asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrarilor se
va concretiza in elaborarea de rapoarte lunare de activitate prin care se vor
detalia activitatile realizate, precum si, dupa caz, solutiile si masurile indicate
de proiectant pentru fundamentarea tehnics si economica a anumitor decizii
de modificare.

* obligativitatea respectirii normativelor tehnice, reglementirilor si
standardelor calitative si de cost aplicabile este necesara pentru indeplinirea
corespunzatoare a obiectului contractului si atingerea rezultatelor propuse
prin proiect.

¢ efectuarea platilor se va face in transe corespunzatoare defalcirii financiare
a pretului prezentate la nivelul ofertei declarate castigatoare, acestea fiind
corespunzatoare cu etapele de prestare descrise in cadrul propunerii tehnice
elaborate de prestator, la momentul ofertirii.
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inlocuirea subcontractantilor pe parcursul executirii contractului, in cazul
nominalizarii acestora la momentul ofertdrii de catre operatorul economic
declarat castigator se va face cu respectarea prevederilor art. 219 din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, precum si a celor ale art. 151 si
urmatoarele din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Plata directa catre subcontractant se va efectua, dupi caz, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016.

Raspunderea proiectantului pentru erorile de proiectare- se va angaja in
conditiile prevazute de lege.

Situatiile de lucrari se vor preda conform mentiunilor din prezentul caiet de
sarcini intr-un numar de 3 exemplare originale, la care se vor atasa extrasele
din cartea tehnica a constructiei in copie conforma cu originalul (certificatele
de calitate, garantie, conformitate, buletine de analiza in laborator, buletine
de incercari, etc), aferent3 fiecarei faze incluse in situatia de lucrari. in cazul
in care o anumita situatie de lucrari cuprinde si elemente puse in opera urmare
unor dispozitii de santier, acestea din urma impreuni cu documentele
justificative inclusiv memoriul justificativ intocmit de citre proiectant vor
insoti situatia de lucrari respectiva.

7. Alte informatii

in conformitate cu prevederile legale aplicabile, operatorii economici interesati de
participarea la procedura de atribuire organizati pentru atribuirea contractului de
proiectare si executie pot solicita clarificari autoritatii contractante iniuntrul
termenelor prevazute prin anuntul de participare.

8. Drepturi de proprietate intelectuala

in relatia dintre parti, proiectantul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi
de proprietate intelectual asupra documentelor elaborate in faza de proiectare.
Prin semnarea prezentului contract, proiectantul acord achizitorului licenta
permanentd, transferabild, neexclusiva si scutiti de tax3 de redeventa, pentru a
copia, folosi si transmite documentele elaborate in executarea prezentului
contract, inclusiv efectuarea si folosirea modificirilor acestora.

Prin semnarea prezentului contract proiectantul intelege s& transmita
achizitorului dreptul de a utiliza documentatiile realizate in temeiul prezentului
contract in relatii cu tertii, in vederea actualizarii sau readaptarii documentatiilor
daca se constata schimbiri fata de conditiile initiale din timpul proiectarii.

Sef serviciu dezvoltare locala si investitii s Tntocmit,

Filip Mircea
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